Spolufinancováno Evropskou unií

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MAS Chrudimsko

KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ

projektového záměrů předloženého do
5. výzvy MAS Chrudimsko - IROP - DOPRAVA I.

Příloha č. 3
Platnost od 1. 11. 2023

Základní údaje výzvy	
Operační program	Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP	5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
Opatření strategického rámce	5.4.4 Zkvalitnění infrastruktury pro dopravu v klidu
Opatření programového rámce	Doprava
Číslo výzvy ŘO IROP	60
Číslo a název výzvy MAS	5. výzva MAS Chrudimsko - IROP - DOPRAVA I.

Základní údaje projektového záměru	
Název projektového záměru	
Číslo projektového záměru	
Žadatel	

Věcné hodnocení projektového záměru						
Číslo	**Název kritéria**	**Referenční dokument**	**Popis bodového hodnocení**	**odové hodnocen**	**Přidělené hodnocení**	**Odůvodnění**
1	**Celkové způsobilé výdaje Projektového záměru, ke dni podání Projektového záměru na MAS.**	Projektový záměr, přílohy	Celkové způsobilé výdaje Projektového záměru, ke dni podání projektového záměru, jsou ve výši od 500 000,00 do 2 500 000,00 Kč.	10		
			Celkové způsobilé výdaje Projektového záměru, ke dni podání projektového záměru, jsou ve výši od 2 500 000,01 do 4 000 000,00 Kč.	5		
			Celkové způsobilé výdaje Projektového záměru, ke dni podání projektového záměru jsou vyšší než 4 000 000,00 Kč.	0		
2	**Žadatel byl/nebyl podpořen z minulého programovacího období v rámci IROP (v rámci výzev MAS Chrudimsko, z.s.).**	Projektový záměr, přílohy, Evidence žadatelů IROP MAS Chrudimsko, z.s. 2014–2020	Žadatel byl podpořen z minulého programovacího období v rámci IROP (v rámci výzev MAS Chrudimsko, z.s.).	0		
			Žadatel nebyl podpořen z minulého programovacího období v rámci IROP (v rámci výzev MAS Chrudimsko, z.s.).	3		
3	**Harmonogram projektu je reálně nastavený.**	Projektový záměr	Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v předpokládaném intervalu realizace dokončen. Předmětem hodnocení je nastavení harmonogramu a ne samotný termín ukončení realizace. Udělením bodů se žadatel nezavazuje k realizaci v daném termínu, změny harmonogramu jsou v odůvodněných případech možné.	10		
			Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu dokončen.	0		
4	**Projektový záměr je realizován v obci o určitém počtu obyvatel**	Projektový záměr, Počet obyvatel v obcích dle aktuální statisticky ČSÚ ke dni ukončení příjmu projektových záměrů	Projekt je realizován v obci do 500 obyvatel.	20		
			Projekt je realizován v obci od 501 – 1000 obyvatel.	15		
			Projekt je realizován v obci nad 1 000 a více obyvatel.	10		

Celkové hodnocení projektového záměru	
Celkový přidělený počet bodů	
Celkové shrnutí věcného hodnocení (získal/nezískal minimální počet bodů)	

Aby projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení, musí získat minimálně 10 bodů. Maximální počet bodů je 43.

Složení Výběrové komise	
Člen výběrové komise	**Podpisy přítomných členů hodnotící komise**
Datum a místo konání Výběrové komise	